Nr. Eingangsstempel

HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Schienerbergweg 27

88048 Friedrichshafen

Bezeichnung der Bewerber- ARGE Architekt / Tragwerksplaner

Architekt:

Tragwerksplaner:

Projekt: Neubau eines Rathauses in der Ortsmitte von Aldingen

Auftraggeber: Gemeinde Aldingen, vertreten durch Herrn Blrgermeister Ralf Fahrlander

Leistungsbild: Objektplanung Gebaude und Innenraume (§ 34 HOAI) Leistungsphase 1-9, stufenweise, zu-
nachst LP 1-4
Fachplanung Tragwerksplanung (§ 51 HOAI), Leistungsphasen 1 - 6 stufenweise, zunachst
Leistungsphasen 1-2

Verfahrensbetreuung: HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner Fon 07541 /950 167 10
Schienerbergweg 27 Fax 07541 /950 167 20
88048 Friedrichshafen info@hirthe-architekten.de

Bei Einlieferung per Post, Kurier oder bei personlicher Abgabe gilt der Eingangsstempel HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Eingang spatestens 18.06.2018, 16:00 Uhr.

Der ausgefiillte Bewerbungsbogen ist in beiden gelben Feldern zu unterschreiben

Hellblaue Felder sind auszuflillen

Die Bewerbung ist in Papierform einzureichen, es wird dringend empfohlen die Bewerbungsformulare des Verfahrensbe-
treuers anzuwenden, diese durfen nicht abgeandert werden.
Freie Bewerbungen werden dennoch berlcksichtigt. Mehrfachnennungen sind méglich.

Bewerbung als ARGE Architekt / Tragwerksplaner:
pro ARGE-Partner Architekt / Tragwerksplaner ist das Blatt 2 der Bewerbungsbdgen fiir jeden Partner separat auszufillen




Burobezeichnung in der Arbeitsgemeinschaft
Architekt / Tragwerksplaner

Architekt

Strasse

PLZ Ort

Land

Telefon

Fax

e-Mail

Ansprechpartner

Bevollmachtigter Vertreter des Biros / Unternehmens




Burobezeichnung in der Arbeitsgemeinschaft
Architekt / Tragwerksplaner

Tragwerksplaner

Strasse

PLZ Ort

Land

Telefon

Fax

e-Mail

Ansprechpartner

Bevollmachtigter Vertreter des Biros / Unternehmens




1. Rechtslage

11

Ausschlusskriterien § 48 VgV, §123GWB
Von der Teilnahme am Vergabeverfahren werden Bewerber ausgeschlossen bei Verurteilung oder
Festsetzung einer Geldbufie nach §30 des Gesetztes Giber Ordnungswidrigkeiten gem.:

§ 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristi-
sche Vereinigung im Ausland),

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen
Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen,
eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

§ 261 des Strafgesetzbuchs
(Geldwasche, Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermdgenswerte),

§ 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europai-
schen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in ihrem Auftrag
verwaltet werden,

§ 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européaischen Union oder in ihrem
Auftrag verwaltet werden,

§ 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéaftlichen Verkehr),

§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

den §§ 333 und 233 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweills auch in
Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

Artikel 2 § 2 des Gesetztes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung auslandi-
scher Abgeordneter in Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

1.1.10

den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs
(Férderung des Menschenhandels),

1.1.11

das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskraftige Gerichts- oder
bestandtskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder

1.1.12

die offentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach
1.1.11 nachweisen kdénnen.




1.2 Auskunft zur wirtschaftlichen Verknipfung mit Unternehmen
1.2.1 Die Durchfiihrung freiberuflicher Leistungen erfolgt unabhangig von Ausfiihrungs- und
o Lieferinteressen
1.3 Auskunft zur Zusammenarbeit mit Anderen
1.3.1 Einer Zusammenarbeit mit Anderen stehen keine berufsrechtlichen Vorschriften entgegen
1.4 Nachweis der Berufsbezeichnung
1.4.1 Der Nachweis der Berufsbezeichnung als Anlage (z.B. Kammereintragung, Diplomurkunde, ....)
o Anlage
1.5 Bestatigung durch Unterschrift

Ausschlusskriterien (1.1.) liegen nicht vor, die Punkte 1.2.1 sowie 1.3.1. treffen zu (Eigenerklarung)

Unterschrift bevollm. Vertreter (Architekt/Tragwerksplaner) / Ort / Datum / zusatzlich Name leserlich in Druckbuchstaben

Zusatzlich auszuflllen:

Federfuhrendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft = Ansprechpartner

Einheitliche Européische Eigenerklarung §50 VgV

Vor Auftragserteilung ist auf Anforderung eine Einheitliche Européische Eigenerklarung in der Form des Anhangs 2 der
Durchflihrungsverordnung der Kommission (EU) 2016/7 vom 5. Januar 2016 zur Einfiihrung des Standardformulars fiir
die Einheitliche Europaische Eigenerklarung (ABI. L 3 vom 6.01.2016, S. 16) zu Ubermitteln.




Durchschnittlicher Jahresumsatz des Bewerbers der letzten drei Geschéftsjahre in

€ netto als Ge-

21 wahr flr eine bestandige Abwicklung durch ausreichende Kapazitat und wirtschaftliche Sicherheit
Uber den Projektzeitraum (Bewertung mit max. 50 Punkten bei € 1.000.000,00 netto)
211 Architekt in 2015 €
21.2 Architekt in 2016 €
213 Architekt in 2017 €
Durchschnitt fir drei Jahre
21.4 Architekt O y OO €
29 Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Architekt
' Personenschaden: € 2.000.000,-- sonstige Schaden € 2.000.000,--
221
Durchschnittlicher Jahresumsatz des Bewerbers der letzten drei Geschéaftsjahre in € netto als Ge-
23 wabhr fir eine bestandige Abwicklung durch ausreichende Kapazitat und wirtschaftliche Sicherheit
Uber den Projektzeitraum (Bewertung mit max. 50 Punkten bei € 800.000,00 netto)
2.31 Tragwerksplaner in 2015 €
2.3.2 Tragwerksplaner in 2016 €
2.33 Tragwerksplaner in 2017 €
23.4 Durchschnitt fur drei Jahre €
Tragwerksplaner y
24 Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Tragwerksplaner
’ Personenschaden: € 2.000.000,-- sonstige Schaden € 2.000.000,--
2441

(2}




Durchschnittliche Anzahl der qualifizierten Mitarbeiter (Architekt) inklusive Inhaber (Ing./ MA/...) fir

31 entsprechende Dienstleistungen in den letzten drei Jahren (Bewertung mit max. 50 Punkten bei 10
Mitarbeitern)
311 Architekt in 2015 Mitarbeiter
3.1.2 Architekt 2016 Mitarbeiter
313 Architekt 2017 Mitarbeiter
Durchschnitt fiir drei Jahre . .
314 Architekt O , O Mitarbeiter
Durchschnittliche Anzahl der qualifizierten Mitarbeiter (Tragwerksplaner) inklusive Inhaber (Ing./
3.2 MAV/...) fur entsprechende Dienstleistungen in den letzten drei Jahren (Bewertung mit max. 50
Punkten bei 8 Mitarbeitern)
3.21 Tragwerksplaner in 2015 Mitarbeiter
3.2.2 Tragwerksplaner 2016 Mitarbeiter
3.23 Tragwerksplaner 2017 Mitarbeiter
324 Durchschnitt fur drei Jahre

Tragwerksplaner

O , O Mitarbeiter




3.3

3.31

Projektbezeichnung 1

Auslober

Wettbewerbsart / Auszeichnung
Jahr

Verfasser

Platzierung

3.3.2

Projektbezeichnung 2

Auslober

Wettbewerbsart / Auszeichnung
Jahr

Verfasser

Platzierung

3.3.3

Projektbezeichnung 3

Auslober

Wettbewerbsart / Auszeichnung
Jahr

Verfasser

Platzierung

3.34

Projektbezeichnung 4

Auslober

Wettbewerbsart / Auszeichnung
Jahr

Verfasser

Platzierung

3.3.5

Projektbezeichnung 5

Auslober

Wettbewerbsart / Auszeichnung
Jahr

Verfasser

Platzierung




3.4

3.4.1

Projektbezeichnung 1
Bauherr

Jahr

Verfasser

3.4.2

Projektbezeichnung 2
Bauherr

Jahr

Verfasser

343

Projektbezeichnung 3
Bauherr

Jahr

Verfasser




3.5

Abbildung Projekte zum Thema ,,Verwaltungsgebaude®, Architekt:

Realisiertes Projekt, das der Planungsaufgabe in der Nutzungsart - Verwaltungsgebaude - entspricht
oder damit vergleichbar ist und seit 2013 fertiggestellt wurde. (Mindestens 7 LP in Abfolge), KG
300/400 ab € 3.000.000,00 brutto. Darstellung jeweils auf moglichst nur einer DIN A4-Seite pro Pro-

jekt. Anlage (Bewertung mit max. 100 Punkten)

3.5.1

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.5.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.5.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.6

Abbildung Projekte zum Thema ,,6ffentliches Gebaude in Holzbauweise*, Architekt:

Projekt, das der Planungsaufgabe in der Bau- und Nutzungsart 6ffentliches Gebaude in Holzbauweise
entspricht oder damit vergleichbar ist und seit 2013 fertiggestellt wurde bzw. sich in Planung befindet.
KG 300/400 ab € 3.000.000,00 brutto. Darstellung jeweils auf mdglichst nur einer DIN A4-Seite pro

Projekt. Anlage (Bewertung mit max. 100 Punkten)

3.6.1

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.6.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.6.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

10



3.7

Abbildung Projekte zum Thema ,,mehrgeschossiges 6ffentliches Gebaude in Holzbauweise*,
Tragwerksplaner

Realisiertes Projekt, das der Planungsaufgabe in der Bauart - mehrgeschossiges offentliches Gebau-
de in Holzbauweise - entspricht oder damit vergleichbar ist und seit 2013 fertiggestellt wurde. (Min-
destens 4 LP in Abfolge). KG 300/400 ab € 3.000.000,00 brutto. Darstellung jeweils auf méglichst nur
einer DIN A4-Seite. Anlage (Bewertung mit max. 100 Punkten)

3.71

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.7.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.7.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.8

Abbildung gemeinsamer Projekte zum Thema ,,6ffentliches Gebaude in Holzbauweise*, Archi-
tekt/Tragwerksplaner:

Gemeinsame Projekte, die der Planungsaufgabe in der Bauart ,6ffentliches Gebaude in Holzbauwei-
se“ entspricht oder damit vergleichbar ist und nach 2013 fertiggestellt wurde oder sich in Planung be-
findet. KG 300/400 ab € 3.000.000,00 brutto. Darstellung jeweils auf méglichst nur einer DIN A4-Seite.
Anlage (Bewertung mit max. 100 Punkten)

3.8.1

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.8.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.8.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

11




3.9

Abbildung realisierter Projekte zum Thema ,,mind. 3-geschossiges Gebaude in Holzbauweise“,

Tragwerksplaner

Realisiertes Projekt, das der Planungsaufgabe in der Bauart ,mind. 3-geschossige Gebaude in Holz-
bauweise“ entspricht oder damit vergleichbar ist und nach 2013 umgesetzt wurde. (Mind. 4 LP in Ab-
folge.) KG 300/400 ab € 3.000.000,00 brutto. Darstellung jeweils auf moglichst nur einer DIN A4-Seite.

Anlage (Bewertung mit max. 100 Punkten)

3.91

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.9.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.9.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.10

Abbildung Projekt/e zum Thema ,,Innovation®, Architekt:

Realisiertes Projekt, das zum Thema ,Innovation* nach 2013 umgesetzt wurde. (Mindestens 7 LP in

Abfolge)

Darstellung jeweils auf moglichst nur einer DIN A4-Seite. Anlage (Bewertung mit max. 50 Punkten)

3.10.1

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.10.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.10.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)
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Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

31141

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.11.2

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum

bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 + 400 (brutto)

3.11.3

41 Ich versichere / wir versichern mit unseren Unterschriften die Richtigkeit aller Angaben.

Unterschrift bevollmachtigter Vertreter der ARGE / Ort / Datum / zusatzlich Name leserlich in Druckbuchstaben
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