VgV

Vergabe von Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung 6ffentlicher Auftriage
Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)

Beschreibung der Vergabe

Projekt:
Auftraggeber:
Leistungsbild:

Neubau "Zentraler Seezugang" Radolfzell am Bodensee
Stadt Radolfzell am Bodensee, vertreten durch den Oberbirgermeister Herrn Martin Staab
Tragwerksplanung (§ 51 HOAI) LP 3-6 stufenweise, zunachst LP 3

Vergabesteuerung

HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Schienerbergweg 27, 88048 Friedrichshafen, 07541 /95016710, info@hirthe-architekten.de

Beschreibung:

Die Stadt Radolfzell verfolgt seit Jahren das Ziel, das Altstadtumfeld neu zu ordnen, den
Bezug zum See und den Uferanlagen zu starken und damit dem Mittelpunkt der Stadt eine
dauerhafte Lebensfahigkeit zu sichern.

Dies geschah in der jingsten Vergangenheit durch die Konversion des Schiesser- Areals
und soll nun im Suden durch eine neue und attraktive Querung der Bahnlinie im
Bahnhofsbereich und einer damit verbundenen Bahnhofsmodernisierung fortgesetzt
werden.

Im Zuge der Bahnhofsumgestaltung in den 60er Jahren wurde zwar bereits eine
Unterfiihrung gebaut, die aber verhaltnismaRig schmal ist und dunkel wirkt. Erschwerend
kommt hinzu, dass man von der Stadtseite aus zunachst auf das Bahnsteigniveau hinauf
gehen muss, um dann in die Unterflihrung abzutauchen. Den See selbst sieht man erst
nach Uberwindung einer weiteren Treppenanlage.

Die ,Querung”“ ist in keiner Weise mehr den modernen Bedirfnissen einer Touristenstadt
angemessen.

Aus diesem Grund wurden in den vergangenen 10 Jahren die planerischen Voraus-
setzungen flr eine neue Seetorquerung geschaffen.

In direkter Verbindung zwischen Rathaus, Seetor und Mole soll Giber ein Trogbauwerk eine
direkte, schnelle und groRRzligige Verbindung zwischen der Altstadt und dem See erreicht
werden. Orientierend an den Zustanden der historischen Situation am Bahnhof werden die
heute stark trennend wirkenden Gleisanlagen mdglichst selbstverstandlich Gberwunden.
Das dafiir konzipierte Trogbauwerk fihrt in direkter Verlangerung des Seetorplatzes zum
See

Der Entwurf beriicksichtigt, dass die historische Innenstadt als Gesamtanlage unter
Denkmalschutz steht und dass es seeseitig der Bahnlinie eine abgestimmte Rahmenplan-
ung gibt, die in die Planung aufgenommen wurde.

Neben der Funktionalitat wird auch ein landschaftsbezogener Mehrwert geschaffen.

Der Gestaltung der Freianlagen und deren Zuganglich- und Wahrnehmbarkeit kommt eine
hohe Bedeutung und Vermittlerfunktion zwischen Weg und Aufenthalt zu.

Ergebnisse bis zur LP2 werden zur Verfliigung gestellt.
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Kenndaten: Honorarrelevante Kenndaten Personenunterfiihrung mit Vorplatzen (incl. 19 % MWSt.):
1. Baustelleneinrichtung € 390.000,--
2. Vorbereitende Massnahmen, € 790.000,--
3. Erdarbeiten, Baugruben, Bauwerkshinterfillung € 425.000,--
4. Verbauarbeiten, Tiefgriindungen € 2.535.000,--
5. Trag- und HilfsgerUste € 255.000,--
6. Wasserhaltung € 200.000,--
7. Beton- Stahlbetonarbeiten € 1.600.000,--
8. Bauwerksabdichtungen € 60.000,--
9. Bauwerksentwasserung, Drainagen € 45.000,--
10. Pflaster, Gelander € 1.210.000,--
11. Beleuchtung € 300.000,--
12. Gleis- und Oberbauarbeiten € 1.430.000,--
13. Abbruchmassnahmen € 590.000,--
14. Entsorgung, Deponierung € 475.000,--
15. Platzgestaltung stadt- seeseitig € 2.040.000,--
16. Baunebenkosten € 3.090.000,--
Termine: Absendung der Bekanntmachung 17.12.2018
Erteilung zusatzlicher Auskunfte 21.01.2019
Eingang der Teilnahmeantrage 21.01.2019 (bis 16:00 Uhr)
Auswahlverfahren voraussichtlich KW 04/19
Verhandlungsverfahren voraussichtlich KW 06/19
Hinweise:

EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO): Die Vergabesteuerung gewahrt definierten, verantwortlichen
Personen Zugriff auf die in der Datenschutzordnung vorgesehene Verarbeitung personenbezogenen Daten. Diese
Daten sind den Verantwortlichen nur in dem fir ihre Arbeit notwendigem Umfang zugéanglich. Die personenbe-
zogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische MaRnahmen vor der Kenntnis-
nahme Dritter geschitzt. Sie sind sicher und verschlisselt gespeichert bzw. verschlossen gelagert und lediglich
von befugten Personen einzusehen. Es werden keinerlei Daten an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht fur die
Abwicklung des Verfahrens notwendig ist.

Gleichbehandlung: Die Formulierungen des Textes berucksichtigen, in Anlehnung an das Merkblatt M 19 des
Bundesverwaltungsamtes, die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Mannern. Dem dort formulierten
Grundsatz folgend, dass eine sprachliche Gleichbehandlung nicht zu Lasten der Verstandlichkeit und Lesbarkeit
von Texten gehen darf, ist, wenn notwendig, die Form des generischen Maskulins (maskuline Personenbe-
zeichnung, die weibliche und mannliche Personen in der Bedeutung vereinen) geschlechtsneutral verwendet.
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Beschreibung des Vergabevorhabens

Bezeichnung des  Der Auftraggeber sieht fir die Vergabe von Leistungen Tragwerksplanung (§ 51 HOAI) LP
Auftrags 3-6 stufenweise, zunachst LP 3, ein zweiphasiges Verfahren nach VgV mit einer
Direktbeauftragung vor.

Phase 1 Auswahlphase (Praqualifikation)

Das Auswahlgremium wahlt aus allen qualifizierten Bewerbern, die den Auswahlkriterien
genugen, max. 3 Bewerber fur die Phase 2 (Verhandlungsphase) aus.

Vorgesehene Auswahlkriterien Wichtung Bewertu
% ng von -
bis

1 Rechtslage / Ausschlusskriterien

2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfiahigkeit

2.1 Durschnittlicher Jahresumsatz der letzten drei Geschéafts- 10 0-5
jahre

2.2 Nachweis der Berufshaftpflicht

3 Technische und berufliche Eignung
Tragwerksplanung

3.1 Durchschnittliche Anzahl qualifizierter Mitarbeiter 10 0-5

3.2 Abbildung vergleichbarer Projekte mit vergleichbarem 25 0-5
Tragwerk seit 2010

3.3 Abbildung realisierter Projekte fiir ,die 6ffentliche Hand" 25 0-5
seit 2010

3.4 Abbildung vergleichbarer Projekte zum Thema 20 0-5
"Innovationen" seit 2010

3.5 Referenzschreiben

3.5.1 Referenzschreiben 1 seit 2010 5 0-5

3.5.2 Referenzschreiben 2 seit 2010 5 0-5
Maximale Punktzahl 500

Die 3 Bewerber fir die Verhandlungsphase qualifizieren sich in absteigender Rangfolge der
Bepunktung. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. Die Auslosung erfolgt unter der
Aufsicht einer vom Projekt unabhéngigen Person.

Zur Gewahrung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nachprifbarkeit wird das
Auswahlverfahren dokumentiert.

Es wird dringend empfohlen die Bewerbungsunterlagen (B Bewerbung), die der
Veroffentlichung beiliegen, zu verwenden. Freie Bewerbungen werden dennoch
berlcksichtigt.

Die Anzahl der Bewerbungsunterlagen ist nicht beschrankt.

Aber: Bewerbungsunterlagen, die nach Erreichen der max. Punktzahl Giber den geforderten
Umfang hinausgehen, werden nicht berlicksichtigt. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurlickgegeben.

Den Bewerbern, die sich fur die 2. Phase qualifiziert haben, werden die Vergabekriterien
unter Phase 2 Verhandlungsphase ausfihrlich erlautert. Alle Gbrigen Bewerber erhalten auf
schriftliche Nachfrage die von Ihnen erreichte Punktzahl sowie die Punktzahl bis zu welcher
Bewerber fur die Phase 2 zugelassen wurden.
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Phase 2 Verhandlungsphase

Nach VgV wird der Auftraggeber bei der Entscheidung liber die Auftragserteilung Kriterien

heranziehen, welche die erwartete fachliche Leistung bewerten:
Mitglieder des Auswahlgremiums der Phase 2 voraussichtlich:
- Thomas Noken, Leitung Dez. lll Umwelt, Planen, Bauen, Stadt Radolfzell

- Uwe Negralus, Leiter Fachbereich Tiefbau und Klaranlagen, Stadt Radolfzell
- Jorg Schwarze, Stellv. Leiter Abteilung Tiefbau, Stadt Radolfzell

Vorgesehene Auswahlkriterien

1

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

2.1
2.2
2.3

Angebotsunterlagen

Methoden hinsichtlich kiinftiger Integration in die
Terminvergaben

Methoden hinsichtlich kiinftiger Integration in die
Kostenermittlung

Methoden hinsichtlich kiinftiger Integration in die
Projektstruktur

Eigenes Okologisches Handeln hinsichtlich kiinftiger
Projektabwicklung

Leistungszeitpunkt

Honorar

Aus dem Bietergesprach gewonnene Eindriicke
Personlichkeit des Projektleiters

Personlichkeit des stellvertretenden Projektleiters
Gesamteindruck der Prasentation

Maximale Punktzahl

Wichtung

%

10

10

10

10

20
15
10

Bewertung
von - bis

o O O
1
a1 O On

500

Der bestgeeignet erscheinende Bieter ist derjenige, der bei diesem Bewertungsverfahren
insgesamt die hdchste Punktzahl erreicht. Bei Punktgleicheheit entscheidet das Los.

Inhaltsverzeichnis

mooOw>

Beschreibung der Vergabe
Bewerbung

Bewertung Auswahl
Bewertung Verhandlung
Plane
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vaV Vergabe von Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung 6ffentlicher Auftriage
9 Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)

HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Schienerbergweg 27

88048 Friedrichshafen

Nr. Eingangsstempel

Bewerbung Phase 1 (Auswahlphase)

Birobezeichnung:

Projekt: Neubau "Zentraler Seezugang" Radolfzell am Bodensee
Auftraggeber: Stadt Radolfzell am Bodensee, vertreten durch den Oberbirgermeister Herrn Martin Staab
Leistungsbild: Tragwerksplanung (§ 51 HOAI) LP 3-6 stufenweise, zunachst LP 3

Vergabesteuerung  HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Schienerbergweg 27, 88048 Friedrichshafen, 07541 /95016710, info@hirthe-architekten.de

Vorgehen beim Ausfiillen der Bewerbungsblatter

Die Bewerbungen sind elektronisch einzureichen.
Eingang bis spatestens 21.01.2019 (bis 16:00 Uhr)

Es wird dringend empfohlen die Bewerbungsformulare des Vergabesteuerers anzuwenden, diese dirfen nicht
geandert werden. Freie Bewerbungen werden dennoch beriicksichtigt, Mehrfachnennungen sind mdglich.

Bei Bewerbungen als ARGE oder mit Unterauftragnehmer ist die Seite 2 des Bewerbungsbogens fir jeden Partner
separat auszufillen.

Mit elektronischer Signierung des Angebotes gelten die nachfolgenden Eintragungen sowie Bedingungen
als erfiillt bzw. anerkannt.

Hellblaue Felder sind auszufiillen.

Rote Felder sind Anlagen (keine Eigenerklarung).
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Burobezeichnung /
ARGE

PLZ Ort

Ansprechpartner

Bevollmachtigter
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1 Rechtslage

11 Ausschlusskriterien § 48 VgV, § 123 GWB
' Von der Teilnahme am Verfahren werden Bewerber ausgeschlossen bei Verurteilung oder
Festsetzung einer GeldbulRe nach § 30 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten

§ 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs
1.1.1 (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigung im Ausland),

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen
Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese

1.1.2 finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine
Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,
113 § 261 des Strafgesetzbuchs
o (Geldwasche, Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermégenswerte),
§ 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europaischen
1.14 Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in inrem Auftrag verwaltet

werden,

§ 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
115 Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in ihrem
Auftrag verwaltet werden,

1.1.6 § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschéftlichen Verkehr),
1.1.7 § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),
118 den §§ 333 und 233 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch in

Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

119 Artikel 2 § 2 des Gesetztes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung auslandischer
Y Abgeordneter in Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr) oder

den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs

1.1.10 (Forderung des Menschenhandels),

das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
1.1.11 Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskraftige Gerichts- oder
bestandtskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder

1112 die offentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach
o 1.11 nachweisen kdnnen
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1.2

Auskunft zur wirtschaftlichen Verkniipfung mit Unternehmen

Die Durchfuhrung freiberuflicher Leistungen erfolgt unabhdngig von Ausfiihrungs- und

1.2.1 Lieferinteressen

1.3 Auskunft zur Zusammenarbeit mit Anderen

131 Die Durchfihrung freiberuflicher Leistungen erfolgt unabhangig von Ausfiihrungs- und
o Lieferinteressen

1.4 Nachweis der Berufsbezeichnung

141 Der Nachweis der Berufsbezeichnung als Anlage (z.B. Diplomurkunde, ....) Anlage

Bestatigung durch Unterschrift bzw. elektronischer Signierung auf dem Teilnahmeantrag,
1.5 gilt insbesondere auch dafiir, dass Ausschlusskriterien (1.1) nicht vorliegen und die Punkte

1.2.1 sowie 1.3.1 zutreffen (Eigenerklarung)

Unterschrift bevollmachtigter Vertreter (Architekt / Ingenieur) / Ort / Datum / zusatzlich Name leserlich in Druckbuchstaben

Bei Arbeitsgemeinschaften zusatzlich ausfillen

Federfiihrendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft = Ansprechpartner

Einheitliche Européische Eigenerkldrung § 50 VgV

Vor Auftragserteilung ist auf Anforderung eine Einheitiche Europaische Eigenerklarung in der Form des Anhanges
2 der Durchfiihrungsverordnung der Kommission (EU) 2016/17 vom 7. Januar 2016 zur EinfUhrung des
Standardformulars fir die Einheitliche Europaische Eigenerklarung (ABI. L 3 vom 06.01.2016, S 16) zu Gbermitteln.
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Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit § 45 VgV

Durchschnittlicher Jahresumsatz des Bewerbers der letzten drei Geschaftsjahre in € netto

2.1
als Gewahr fir eine bestandige Abwicklung durch ausreichende Kapazitat und wirt-
schaftliche Sicherheit Uber den Projektzeitraum (Bewertung mit max. 50 Punkten)
2.1.1 2015 €
2.1.2 2016 €
2.1.3 2017 €
214 Durchschnitt fiir drei Jahre €
29 Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung
' Personenschaden: € 1.500.000,-- sonstige Schaden € 1.000.000,--
Der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung mit entsprechenden Angaben zur
2.21 Deckungssumme ist als Anlage beizufligen (ggf. Bestatigung, dass die Deckungssumme im
Auftragsfall auf die geforderten Summen erhoéht werden kann). Anlage.
3 Technische und berufliche Leistungsfahigkeit § 46 VgV
Durchschnittliche Anzahl der qualifizierten Mitarbeiter mit abgeschlossenem Hochschul-
3.1 studium (inklusive Inhaber) fir entsprechende Dienstleistungen in den letzten drei Jahren
(Bewertung mit max. 50 Punkten)
3.1.1 2015 Mitarbeiter
3.1.2 2016 Mitarbeiter
3.1.3 2017 Mitarbeiter
3.1.4 Durchschnitt fur drei Jahre Mitarbeiter

Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)
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3.2

Abbildung vergleichbarer Projekte mit vergleichbarem Tragwerk ab € 300.000,-- (Brutto) KG

300, die seit 2010 umgesetzt wurden (mindestens 3 LP in Abfolge)
Darstellung jeweils auf moglichst nur einer DIN A 4-Seite, Anlage
(Bewertung mit max. 125 Punkten)

3.21

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

3.2.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

3.2.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

3.3

Abbildung realisierter Projekte fiir ,die 6ffentliche Hand" ab € 300.000,-- (Brutto) KG 300,

die seit 2010 umgesetzt wurden (mindestens 3 LP in Abfolge)
Darstellung jeweils auf méglichst nur einer DIN A 4-Seite, Anlage
(Bewertung mit max. 125 Punkten)

3.3.1

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

3.3.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

3.3.3

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)
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34

Abbildung vergleichbarer Projekte zum Thema "Innovationen" ab € 300.000,-- (Brutto) KG

300, die seit 2010 umgesetzt wurden (mindestens 3 LP in Abfolge)
Darstellung jeweils auf moglichst nur einer DIN A 4-Seite, Anlage
(Bewertung mit max. 100 Punkten)

3.41

Projektbezeichnung 1
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

34.2

Projektbezeichnung 2
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

343

Projektbezeichnung 3
Auftraggeber

Urheber

Planungszeitraum
bearbeitete Leistungsphasen
Baukosten KG 300 (brutto)

3.5

Referenzschreiben bezogen auf Projekte, ab € 300.000,-- (Brutto) KG 300, die seit 2010

umgesetzt wurden (mindestens 3 LP in Abfolge)
Darstellung jeweils auf moglichst nur einer DIN A 4-Seite, Anlage
(Bewertung mit max. 2 x 25 Punkten)

3.5.1

Referenzschreiben 1
Projekt

3.5.2

Referenzschreiben 2
Projekt

Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)
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41
Ich versichere / wir versichern mit unseren Unterschriften die Richtigkeit aller Angaben.

Unterschrift bevollmachtigter Vertreter / Ort / Datum / zuséatzlich Name leserlich in Druckbuchstaben
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vaV Vergabe von Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung 6ffentlicher Auftrage
g Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)

Bewertung Phase 1 (Auswahlphase)

Projekt: Neubau "Zentraler Seezugang" Radolfzell am Bodensee
Auftraggeber: Stadt Radolfzell am Bodensee, vertreten durch den Oberbirgermeister Herrn Martin Staab
Leistungsbild: Tragwerksplanung (§ 51 HOAI) LP 3-6 stufenweise, zunachst LP 3

Vergabesteuerung  HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Schienerbergweg 27, 88048 Friedrichshafen, 07541 /95016710, info@hirthe-architekten.de

Fortlaufende Nr. Bewerber Bewertung
1 Formale Ausschlusskriterien
Bewerber sind bereits bei einem fehlenden . .
1.1 ja nein Ausschluss

Nachweis auszuschliessen

Auskunft zur wirtschaftlichen Verknipfung mit
1.1.1 Unternehmen, die Ausfilhrungs- und Liefer- ] ] ]
interessen verfolgen als Eigenerklarung

Auskunft zur Zusammenarbeit mit anderen als
1.1.2
Eigenerklarung O O [

113 Nachwels einer Berufshaftpflichtversicherung in [ [ [
Kopie

1.1.4 Nachweis der Berufsbezeichnung ] L] ]

1.1.5 Unterschrift vorhanden O ] ]
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Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit § 45 VgV

21 g::ig;;?::: igtzsb?imerbers der letzten drei Wichtung Wertung in\z‘rtt‘;’:%x
=Bewertung
L] Umsatz bis€  90.000,-- /a 10 0
[ Umsatz bis € 180.000,-- /a 10 1
[ Umsatz bis € 270.000,--/a 10 2
[ Umsatz bis € 360.000,-- /a 10 3
[ Umsatz bis € 450.000,-- /a 10 4
L] Umsatz ab€ 450.000,--/a 10 5
3 Technische und befufliche Leistungsfahigkeit § 46 VgV
Durchschnittliche Anzahl der qualifizierten Mit- Wichtung x
3.1 arbeiter mit abgeschlossenem Hochschulstudium Wichtung Wertung Wertung
(inklusive Inhaber) der letzten drei Jahre =Bewertung
L] bis 1 Mitarbeiter 10 0
[] bis 2 Mitarbeiter 10 1
L] bis 3 Mitarbeiter 10 2
[ bis 4 Mitarbeiter 10 3
L] bis 5 Mitarbeiter 10 4
L] mehr als 5 Mitarbeiter 10 5
=Bewertung
L] kein Projekt 25 0
L] ein vergleichbares Projekt 25 3
L] zwei und mehr vergleichbare Projekte 25 5
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Abbildung realisierter Projekte fir ,die offentliche

Wichtung x

3.3 Hand" seit 2010 Wichtung Wertung =g/\6/)ewr2:tnugr;19
kein Projekt 25 0
ein vergleichbares Projekt 25 3
zwei und mehr vergleichbare Projekte 25 5
=Bewertung
kein Projekt 20 0
ein vergleichbares Projekt 20 3
zwei und mehr vergleichbare Projekte 20 5
Wertung x
3.5 Referenzschreiben seit 2013 Wichtung Wertung Wichtung
=Bewertung
3.5.1 Referenzschreiben 1
keine Kundenzufriedenheit 5 0
geringe Kundenzufriedenheit 5 3
hohe Kundenzufriedenheit 5 5
3.5.2 Referenzschreiben 2
keine Kundenzufriedenheit 5 0
geringe Kundenzufriedenheit 5 3
hohe Kundenzufriedenheit 5 5
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vaV Vergabe von Dienstleistungen gem. Vergabeverordnung 6ffentlicher Auftrage
g Tragwerksplanung (§ 51 HOAI)

Bewertung Phase 2 (Verhandlungsphase)

Projekt: Neubau "Zentraler Seezugang" Radolfzell am Bodensee
Auftraggeber: Stadt Radolfzell am Bodensee, vertreten durch den Oberbirgermeister Herrn Martin Staab
Leistungsbild: Tragwerksplanung (§ 51 HOAI) LP 3-6 stufenweise, zunachst LP 3

Vergabesteuerung  HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner
Schienerbergweg 27, 88048 Friedrichshafen, 07541 /95016710, info@hirthe-architekten.de

Fortlaufende Nr. Bewerber Bewertung
Datum: Name: Beginn: Ende:
Teilnehmer Bewerber: Status
Teilnehmer Auftraggeber: Status
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1 Angebotsunterlagen

Methoden hinsichtlich kinftiger Integration in die
Terminvergaben bei einem kiinftigen Projekt, insbesondere Wichtung
11 Erlauterungen, wie durch Integration in den Planungsprozess, Wichtung Wertung x Wertung

Ubergeordnete Planungs- und Bautermine aufgestellt und =Bewertun
Uberwacht werden und wie bei Abweichungen vom Soll reagiert 9
wird.

L] nicht gegeben 10 0

U] sehr gering gegeben 10 1

U] gering gegeben 10 2

U] gegeben 10 3

U] gut gegeben 10 4

] sehr gut gegeben 10 5

Dem Auftraggeber sind unter anderem Angaben zum Einsatz einer entsprechenden Software,
zur Teilnahme an Jour Fixe Terminen in der Planungs- und Ausfuhrungsphase, Fortschreibungen
von eigenen Terminen und Integration ins Gesamtkonzept der Terminplanung zu machen.

+ /- Bewertung
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Methoden hinsichtlich kiinftiger Integration in die _
Kostenermittlung bei einem kiinftigen Projekt, insbesondere . Wichtung
1.2 Erlauterungen, wie tragwerksspezifische Kosten kiinftig in allen Wichtung Wertung x Wertung

Planungs- und Bauphasen integriert und iberwacht werden und =Bewertung
wie bei Abweichungen vom Soll reagiert wird

L] nicht gegeben 10 0

L] sehr gering gegeben 10 1

L] gering gegeben 10 2

L] gegeben 10 3

L] gut gegeben 10 4

L] sehr gut gegeben 10 5
Dem Auftraggeber sind unter anderem Angaben zum Einsatz einer entsprechenden Software,
zur Fihrung einer stetigen Kostenkontrolle tiber den Turnus der Berichterstattung gegeniber
dem Projektleiter und zum Gesamtkonzept der kinftigen Kostenverfolgung zu machen.

+ /- | Bewertung
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Methoden hinsichtlich kiinftiger Integration in die

Wichtun
1.3 Projektstruktur bei einem kiinftigen Projekt, insbesondere Wichtung Wertung X Wertungg
Erlduterungen, wie kinftig ein Zusammenwirken mit allen =Bewertung
Projektbeteiligten vorgesehen ist.
L] nicht gegeben 10 0
] sehr gering gegeben 10 1
] gering gegeben 10 2
] gegeben 10 3
Il gut gegeben 10 4
] sehr gut gegeben 10 5
Dem Auftraggeber sind unter anderem Angaben zur Baustellenprasenz, zur Fihrung eigenerr
Bautagesberichte und Fotodokumentationen, sowie Abnahmeprotokolle Gber den Turnus der
Ubersendung dieser an den Projektleiter, zur Arbeit mit GAEB zu machen.
+ /- | Bewertung
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Eigenes 6kologisches Handeln hinsichtlich kinftiger Wichtung
1.4 Projektabwicklung bei einem kiinftigen Projekt, insbesondere Wichtung Wertung X Wertung
der Darstellung eigener Moglichkeiten. =Bewertung
L] nicht gegeben 10 0
] sehr gering gegeben 10 1
] gering gegeben 10 2
] gegeben 10 3
] gut gegeben 10 4
] sehr gut gegeben 10 5
Dem Auftraggeber sind unter anderem Angaben zur Vermeidung von Emissionen (evitl.
Nutzung von E-Fahrzeugen, OPNV), zur Bereitschaft evtl. einen értlich nahen Bauleiter
einzusetzen und zum kunftigen Gesamtkonzept eigenen 6kologischem Handelns zu machen.
+ /- | Bewertung
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Wichtung
1.5 Leistungszeitpunkt Wichtung Wertung x Wertung
=Bewertung
L] nicht gegeben 5 0
] sehr gering gegeben 5 1
] gering gegeben 5 2
] gegeben 5 3
] gut gegeben 5 4
] sehr gut gegeben 5 5

Dem Auftrggeber sind Angaben zur Personalverfigbarkeit, bezogen auf die einzelnen
Leistungsphasen zu machen. Voraussichtlicher Planungsbeginn: ab erstem Quartal 2019

+ /- | Bewertung
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Honorar Hopt=(HAG+Hm)*0,5 Wichtung
1.6 H opt (optimales Hf)norar) Wichtung Wertung x Wertung

HAG (Honorarermittlung Auftraggeber) =Bewertung
Hm (Mittelwert der Honorarangebote)

L] mehr als 15 % Abweichung von H opt 10 0

L] mehr als 12 % bis 15% Abweichung von H opt 10 1

] mehr als 9 % bis 12 % Abweichung von H opt 10 2

L] mehr als 6 % bis 9 % Abweichung von H opt 10 3

] mehr als 3% bis 6 % Abweichung von H opt 10 4

] bis 3 % Abweichung von H opt 10 5

Fur den Auftraggeber ist die Angemessenheit des Honorars entscheidend.

+ /- | Bewertung
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2 Aus dem Bietergesprdach gewonnene Eindriicke
Personlichkeit des Projektleiters Wichtung
2.1 Wichtung Wertung x Wertung
Name: =Bewertung
L] nicht (iberzeugend 20 0
U] sehr wenig iiberzeugend 20 1
L] wenig (iberzeugend 20 2
U] liberzeugend 20 3
U] sehr Giberzeugend 20 4
] sehr sicher Uberzeugend 20 5
Dem Auftraggeber sind unter anderem Angaben zur Erfahrung bei vergleichbaren Projekten und
zum bisherigen Werdegang und zur kiinftigen Arbeitsweise des Projektleiters zu machen.
+ /- Bewertung
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Personlichkeit des stellvertretenden Projektleiters Wichtung
2.2 Wichtung Wertung x Wertung
Name: =Bewertung
L] nicht Giberzeugend 15 0
L] sehr wenig liberzeugend 15 1
L] wenig (iberzeugend 15 2
L] tiberzeugend 15 3
L] sehr (iberzeugend 15 4
L] sehr sicher Uberzeugend 15 5

Dem Auftraggeber sind unter anderem Angaben zur Erfahrung bei vergleichbaren Projekten zum
bisherigen Werdegang und zur kiinftigen Arbeitsweise des stellvertretenden Projektleiters zu
machen.

+ /- Bewertung
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Wichtung
2.3 Gesamteindruck der Prasentation Wichtung Wertung x Wertung
=Bewertung
L] nicht Giberzeugend 10 0
] sehr wenig iiberzeugend 10 1
L] wenig iberzeugend 10 2
] liberzeugend 10 3
] sehr iberzeugend 10 4
] sehr sicher Uberzeugend 10 5

Dem Auftraggeber sind unter anderem die Verstandlichkeit, die Struktur der Prasentation, sowie
die Anwesenheit und Mitwirkung der Projektbeteiligten wichtig.

+ /- Bewertung
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